

ДОГОВОР № 49

г.Тула

01 января 2019 г.

ООО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛИФТ-СЕРВИС", именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Сафрошина О.В., действующее на основании Устава, зарегистрированного постановлением Главы администрации Зареченского р-на г. Тулы № 653 от 23.12.98г. Серия Т IV-266 № 106694, аттестат испытательного центра RA.RU.27ЛФ11, с одной стороны и ООО "Новый город", именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Дорогова С.В. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:

1. Предмет и сумма договора:

- 1.1. Предметом договора является выполнение «Подрядчиком» своими силами оценки соответствия, в форме периодического технического освидетельствования, лифтов «Заказчика», на основании Технического Регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» далее по тексту ТР ТС в объеме ГОСТ Р 53783-2010.
- 1.2. Лифты, на которых проводится оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования, а так же стоимость работ указаны в приложении № 1 (ведомость № 1), которое являются неотъемлемой частью договора.
- 1.3. В течение действия договора сумма может изменяться по письменному соглашению сторон в случае возникновения необходимости проведения повторного технического освидетельствования лифтов, обусловленного ГОСТ Р 53783-2010 пункт 5.7, 5. 10.
- 1.4. Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2019 г.
- 1.5. Стороны дополнительным соглашением могут продлить срок действия договора.

2.Порядок платежей.

- 2.1. «Заказчик» производит оплату работ за техническое освидетельствование лифтов в течении десяти рабочих дней после подписания акта приёма выполненных работ.

3. Порядок производства работ.

- 3.1. Перед проведением технического освидетельствования, конкретного лифта, «Заказчик» направляет «Подрядчику» заявку на проведение работ.
- 3.2. «Подрядчик», после получения заявки, в сроки согласованные с Заказчиком, производит вышеуказанные работы с последующей выдачей всех необходимых документов.

4. Обязанности сторон.

«Заказчик» обязан:

- 4.1. Предоставить всю необходимую документацию в соответствии с ТР ТС «Безопасность лифтов»,
- 4.2. Обеспечить организацию проведения обследования согласно ГОСТ Р 53783-2010:
 - подготовку лифта;
 - доступ специалистов;
 - управление лифтом, переключение и иные операции на лифте, необходимые для проведения работ.
- 4.3. Обеспечить выполнение выявленных замечаний указанных в акте технического освидетельствования в рекомендуемые сроки.
- 4.4. Подписать акт приемки выполненных работ или в случае отказа дать письменный мотивированный ответ.

«Подрядчик» обязан:

- 4.5. Производить техническое освидетельствование лифтов в соответствии с ТР ТС «Безопасность
- 4.6. По результатам проведенного технического освидетельствования представить «Заказчику» акт периодического технического освидетельствования.

5. Порядок приемки и сдачи выполненных работ.

- 5.1. Подтверждением выполненных работ по техническому освидетельствованию лифтов являются надлежаще оформленные акты приемки работ.

6. Порядок изменения договора и разрешение споров.

- 6.1. Стороны констатируют недопустимость изменения или дополнения условий по данному договору в одностороннем порядке.
- 6.2. Во всем остальном стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Все споры и разногласия, по настоящему договору, решаются путем переговоров.

6.4. В случае невозможности решить спор путем переговоров, спор решается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок заключения договора.

- 7.1. Сторона, получившая проект договора, рассматривает и подписывает его в течение 7 дней с момента получения.
- 7.2. Сторона, получившая протокол разногласий при заключении договора, рассматривает и подписывает его в течение 7 дней с момента получения.
- 7.3. Сторона, получившая новые предложения при исполнении договора, рассматривает эти предложения в течение 7 дней с момента получения.
- 7.4. Во всем остальном стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.
- 7.5. Договор принят к исполнению с момента подписания.

8. Юридические адреса сторон.

Подрядчик

ООО ИТЦ «ЛИФТ-СЕРВИС»
300026 г. Тула, пр.Ленина, д.157
тел./факс: 77-30-53
Р/счет 40702810866000001397
Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк г.
Тула
Корсчет 30101810300000000608
ИНН 7103010814 КПП 710301001
БИК 047003608

Директор

ООО ИТЦ «ЛИФТ-СЕРВИС»

М.П.

Сафрошин О.В.




Заказчик

ООО "Новый город"
300045 г.Тула, ул. Перекопская, д. 1 А, оф.165
тел./факс 57-03-30, 52-40-20
ИНН 7107502905 КПП 710701001

Директор

ООО "Новый город"

М.П.



Заказчик:

ООО "Новый город"

ВЕДОМОСТЬ № 1

На оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования
на 2019 год.

№ пп	Адрес установки лифта	Рег.№	Кол-во остановок	Цена освидет. лифта	Месяц проведения периодического технического освидетельствования
1	ул. Тургеневская, д. 48 А.		9	4500,00	октябрь
2	ул. Тургеневская, д. 48 А.		9	4500,00	октябрь
3	ул. Белкина, д. 6 Б	T-1562	15	2800,00	февраль
4	ул. Седова, д.12А, п.1	T-1456	14	2800,00	апрель
5	ул. Седова, д.12А, п.1	T-1457	14	2800,00	апрель
6	ул. Седова, д.12 В	T-2264	9	2800,00	сентябрь
7	ул. Седова, д.14А, п.1	T-1437	14	2800,00	май
8	ул. Седова, д.14А, п.1	T-1435	14	2800,00	май
9	ул. Седова, д.14А, п.2	T-1436	14	2800,00	май
10	ул. Седова, д.14А, п.2	T-1434	14	2800,00	май
11	ул. Седова, д.16А, п.1	T-1312	14	2800,00	июль
12	ул. Седова, д.16А, п.1	T-1313	14	2800,00	июль
13	ул. Белкина, д.8, п.1	T-134	10	2800,00	сентябрь
14	ул. Белкина, д.8, п.2	T-135	10	2800,00	сентябрь
15	ул. Белкина, д.8, п.3	T-299	8	2800,00	май
16	ул. Белкина, д.8А	T-677	7	2800,00	июль
17	ул. Макаренко, д.9 б, п.2	T-2076	17	2910,00	февраль
18	ул. Макаренко, д.9 б, п.3	T-2074	17	2910,00	февраль
19	ул. Макаренко, д.9 б, п.4	T-2469	17	2910,00	февраль
20	ул. Макаренко, д.9 б, п.4	T-2471	17	2910,00	февраль
21	ул. Макаренко, д.9 б, п.5	T-2470	17	2910,00	февраль
22	ул. Макаренко, д.9 б, п.5	T-2472	17	2910,00	февраль
23	ул. Макаренко, д.9 б	T-2075	17	2910,00	февраль
24	ул. Макаренко, д.9 б	T-2079	17	2910,00	февраль
25	ул. Макаренко, д.9 б	T-2078	17	2910,00	февраль
26	ул. Макаренко, д.9 б	T-2077	17	2910,00	февраль
27	ул. Бондаренко, д. 12, п.1		17	2910,00	июль
28	ул. Бондаренко, д. 12, п.1		17	2910,00	июль
29	ул. Бондаренко, д. 12, п.2		17	2910,00	июль
30	ул. Бондаренко, д. 12, п.2		17	2910,00	июль
31	ул. Бондаренко, д. 12, п.3		17	2910,00	июль
32	ул. Бондаренко, д. 12, п.3		17	2910,00	июль
33	ул. Бондаренко, д. 12, п.4	T-2646	17	2910,00	февраль
34	ул. Бондаренко, д. 12, п.4	T-2647	17	2910,00	февраль
35	ул. Бондаренко, д. 12, п.5	T-2648	17	2910,00	февраль
36	ул. Бондаренко, д. 12, п.5	T-2649	17	2910,00	февраль
37	ул. Бондаренко, д. 12, п.6	T-2645	17	2910,00	февраль
38	ул. Бондаренко, д. 12, п.6	T-2644	17	2910,00	февраль
39	ул. М.Горького, д.1 Г, п.1	T-2517	17	2910,00	февраль
40	ул. М.Горького, д.1 Г, п.1	T-2518	17	2910,00	февраль
41	ул. М.Горького, д.1 Г, п.2	T-2519	17	2910,00	февраль
42	ул. М.Горького, д.1 Г, п.2	T-2520	17	2910,00	февраль

43	ул. М.Горького, д.1 Г, п.3	T-2521	17	2910,00	февраль
44	ул. М.Горького, д.1 Г, п.3	T-2522	17	2910,00	февраль
45	ул. Пузакова, д. 23, п.1	T-2402	17	2910,00	апрель
46	ул. Пузакова, д. 23, п.1	T-2403	17	2910,00	апрель
47	ул. Пузакова, д. 23, п.2	T-2404	17	2910,00	апрель
48	ул. Пузакова, д. 23, п.2	T-2405	17	2910,00	апрель
49	ул. Пузакова, д. 23, п.3	T-2406	17	2910,00	апрель
50	ул. Пузакова, д. 23, п.3	T-2407	17	2910,00	апрель
51	ул. Пузакова, д. 23, п.4	T-2480	17	2910,00	февраль
52	ул. Пузакова, д. 23, п.4	T-2477	17	2910,00	февраль
53	ул. Пузакова, д. 23, п.5	T-2481	17	2910,00	февраль
54	ул. Пузакова, д. 23, п.5	T-2478	17	2910,00	февраль
55	ул. Пузакова, д. 23, п.6	T-2482	17	2910,00	февраль
56	ул. Пузакова, д. 23, п.6	T-2479	17	2910,00	февраль
57	ул. Пузакова, д. 23, п.7	T-2654	17	2910,00	февраль
58	ул. Пузакова, д. 23, п.7	T-2653	17	2910,00	февраль
59	ул. Пузакова, д. 23, п.8	T-2655	17	2910,00	февраль
60	ул. Пузакова, д. 23, п.8	T-2656	17	2910,00	февраль
61	ул. Пузакова, д. 25, п.1	T-2473	9	2800,00	январь
62	ул. Пузакова, д. 25, п.2	T-2474	9	2800,00	январь
63	ул. Пузакова, д. 25, п.3	T-2476	9	2800,00	январь
64	ул. Пузакова, д. 25, п.4	T-2475	9	2800,00	январь
65	ул. Пузакова, д. 25, п.5	T-2651	9	2800,00	январь
66	ул. Пузакова, д. 25, п.6	T-2652	9	2800,00	январь
67	ул. Пузакова, д. 25, п.7	T-2650	9	2800,00	январь
68	ул. Ершова, д.29, п.1	T-2401	17	2910,00	июнь
69	ул. Ершова, д.29, п.1	T-2400	17	2910,00	июнь
70	ул. Ершова, д.29, п.2	T-2397	17	2910,00	июнь
71	ул. Ершова, д.29, п.2	T-2396	17	2910,00	июнь
72	ул. Ершова, д.29, п.3	T-2398	17	2910,00	июнь
73	ул. Ершова, д.29, п.3	T-2399	17	2910,00	июнь
74	ул.Перекопская, д.1 А, п.1	T-2068	7	2800,00	январь
75	ул.Перекопская, д.1 А, п.2	T-2069	7	2800,00	январь
76	ул.Перекопская, д.1 А, п.3	T-2072	14	2800,00	январь
77	ул.Перекопская, д.1 А	T-2071	14	2800,00	январь
78	ул.Перекопская, д.1 А	T-2070	14	2800,00	январь
79	ул.Перекопская, д.1 А	T-2073	14	2800,00	январь
80	ул. Ершова, д. 27, п.1		10	2800,00	сентябрь
81	ул. Ершова, д. 27, п.2		10	2800,00	сентябрь
82	ул. Ершова, д. 27, п.3		10	2800,00	сентябрь
83	ул. Вознесенского, д. 5, п. 1			2800,00	июнь
84	ул. Вознесенского, д. 5, п. 2			2800,00	июнь
85	ул. Вознесенского, д. 5, п. 3			2800,00	июнь
86	ул.Кирова, д.23-В		9	2800,00	июнь
87	ул.Кирова, д.23-В		9	2800,00	сентябрь
88	ул. Демонстрации, д. 148-А		9	2800,00	июнь
89	ул. Демонстрации, д. 148-А		9	2800,00	июнь
90	ул. Демонстрации, д. 148-А		9	2800,00	июнь
91	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.1		17	2910,00	ноябрь
92	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.1		17	2910,00	ноябрь
93	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.2		17	2910,00	ноябрь
94	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.2		17	2910,00	ноябрь
95	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.3		17	2910,00	ноябрь
96	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.3		17	2910,00	ноябрь
97	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.4		17	2910,00	ноябрь
98	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 3, п.4		17	2910,00	ноябрь
99	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.1		17	2910,00	август

100	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.1		17	2910,00	август
101	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.2		17	2910,00	август
102	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.2		17	2910,00	август
103	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.3		17	2910,00	август
104	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.3		17	2910,00	август
105	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.4		17	2910,00	август
106	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 2, п.4		17	2910,00	август
107	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.1	52143	17	2910,00	июнь
108	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.1	35707	17	2910,00	июнь
109	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.2	52148	17	2910,00	июнь
110	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.2	35706	17	2910,00	июнь
111	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.3	35144	17	2910,00	июнь
112	ул. Павшинский мост, д. 1, к. 1, п.3	35705	17	2910,00	июнь
ВСЕГО: лифтов 112		Итого		324920,00	

НДС не облагается

Один экземпляр «Заказчику», один «Подрядчику»

"Заказчик"

Директор

ООО "Новый город"

" " 2019 г



"Подрядчик"

Директор

ООО ИТЦ «ЛИФТ-СЕРВИС»

Сафрошин О.В.

" " 2019 г

